

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego roboty budowlane polegające na wykonaniu rozbudowy z przebudową budynku nr 14 (84) przy ul. Księcia Bolesława 6 w Warszawie.

Nr postępowania 35/D-80/8178/PN/2020/I

### WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

W związku z pytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego e-mailem w dniach 05.10.2020 r., 09.10.2020 r. a mianowicie:

**Pyt. 1):** Na podstawie SIWZ wnosimy o zmianę wysokości GDW i UU z 10% na 5% z uwagi na panującą trudną sytuację na rynku budowlanym spowodowaną pandemią koronawirusa.

**Pyt. 2):** W SIWZ jest informacja, iż termin realizacji zamówienia jest do 11 miesięcy od daty podpisania umowy. Następnie jest informacja, iż Etap I musi być zrealizowany w terminie do 6 miesięcy od daty podpisania a Etap II w terminie do 5 miesięcy od daty podpisania umowy. Wychodzi zatem, iż maksymalny termin realizacji zamówienia od daty podpisania umowy wynosi 6 miesięcy. Prosimy o doprecyzowanie terminu wykonania Etapu II.

**Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2019 r. poz. 1843), zwaną dalej ustawą Pzp, udziela następujących odpowiedzi:**

**Ad. 1):** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**Ad. 2):** Zgodnie ze zmianą treści SIWZ. Zamawiający zmienia treść pkt. 3 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„Termin realizacji zamówienia: do 11 miesięcy od daty podpisania umowy, w tym:

Etap I – w terminie do 6 miesięcy od daty podpisania umowy,

Etap II – w terminie do 11 miesięcy od daty podpisania umowy.”

**Prosimy o uwzględnienie niniejszego wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ przy opracowywaniu oferty.**

KIEROWNIK DZIAŁU  
PRZETARGÓW I ZAPATRZENIA  
Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych

mgr inż. Mirosław SŁAWEK

.....  
/podpis/