

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego, nieużywanego poddźwiękowego tunelu aerodynamicznego – 1 szt.

Nr postępowania 24/Z-14/6889/PN/2020/D

### **WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

W związku z pytaniem jakie wpłynęło do Zamawiającego e-mailem w dniu 24.07.2020 r. a mianowicie:

**Pyt. 1):** Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi dotyczącej treści Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia w zakresie zmiany zapisów dotyczących terminu realizacji zamówienia. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści zapisu: „do 60 dni od daty podpisania umowy” na zapis „do 120 dni od daty podpisania umowy”? Jednocześnie chcieliśmy nadmienić, iż wyżej proponowana zmiana wynika z faktu wydłużenia procesów produkcyjnych, co spowodowane jest istniejącą pandemią COVID-19.

**Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp, udziela następującej odpowiedzi:**

**Ad. 1):** Zgodnie ze zmianą treści SIWZ. Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść pkt. 3 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„Termin realizacji zamówienia: do 120 dni od daty podpisania umowy”

**Prosimy o uwzględnienie wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ przy opracowywaniu oferty.**

KIEROWNICZKA DZIAŁU  
PRZETARGÓW I ZAOPATRZENIA  
Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych

mgr inż. Krzysztof SŁAWEK

.....  
/podpis/